

RECOMENDAMOS A LEITURA DO [MANUAL DE PREENCHIMENTO](#), ANTES DE COMPLETAR OS CAMPOS EM BRANCO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

OBRA: EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESPAÇO PÚBLICO DO EIXO MONUMENTAL - TRECHO A - PRAÇA DA CATEDRAL

OBRA: EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESPAÇO PÚBLICO DO EIXO MONUMENTAL - TRECHO B - AV. TIRADENTES | PRAÇA RENATO CELIDÔNIO

OBRA: EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESPAÇO PÚBLICO DO EIXO MONUMENTAL - TRECHO G - VILA OLÍMPICA

EMPRESA: SIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

REGIME DA FOLHA DE PAGAMENTO:

REGIME TRIBUTÁRIO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	Total	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,05%	0,00%
B2	Feriados	4,77%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,66%
B4	13º Salário	11,08%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,73%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,42%	8,59%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	Total	48,89%	18,30%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,00%	3,76%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	3,09%	2,32%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,83%	2,13%
C5	Indenização Adicional	0,42%	0,32%
C	Total	11,46%	8,62%
GRUPO D			
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	17,99%	6,73%
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,44%	0,33%
D	Total	18,43%	7,06%
TOTAL (A+B+C+D)		115,58%	70,78%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET